


Rqualificazione di percorsi pedonali e aree a verde di via S. Perini e Parco comunale A. Moro, realizzazione di pista ciclabile, efficientamento della pubblica illuminazione e manutenzione straordinaria immobili e infrastruttura idraulica in zone Parco comunale e Viale Stazione

PROGETTO DEFINITIVO IMPORTO € 1.331.400,00








**TITOLO DELLA TAVOLA**  
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURA IDRAULICA ZONA PARCO E VIALE STAZIONE**


**SCALA:** Come indicato

**TAV.6**


Disegnato da Arch. Elena Viggiani	Controllo da Arch. Antonio Mengia	Approvato da Arch. Antonio Mengia	Descrizione DEFINITIVO	Data FEBBRAIO 2019
<b>ANKGeo</b> ENGINEERING S.R.L. Via Europa Strada 4 73024 MARONE (FG)			TB. 0924/21172 P.L. 0007252074 www.ankgeo.it	
CODICE: PH-01/19 DATA: FEB. 2019				



SOSTITUZIONE DI TUBAZIONE ESISTENTE CON TUBAZIONE IN PEAD CORRUSCATO DESTI. 1200mm SN 8



scalo 1 : 50



CREAZIONE DI CADITOIE A BOCCA DI LUPO

DIMENSIONI CONDOTTA		QUOTA DI ABBINAMENTO S.L.M. mt.	
Ø 1000		+60,00	
1,16	64,44	1,16	64,44
1,55	64,48	1,55	64,48
1,48	64,96	1,48	64,96
1,60	64,20	1,60	64,20
1,58	64,25	1,58	64,25
1,68	64,16	1,68	64,16
2,42	64,16	2,42	64,16

QUOTE TERRENO		NUMERI POZZETTI		Distanze parziali	
0,00	63,28	1	30,22	0,00	30,22
30,22	62,69	2	58,91	30,22	28,69
60,44	62,88	3	82,27	60,44	21,38
90,66	62,68	4	24,10	90,66	24,10
120,88	62,67	5	24,00	120,88	24,00
151,10	62,50	6	83,28	151,10	83,28
181,32	61,78	7	97,46	181,32	97,46

VIA STAZIONE